

## 入札結果表

番号	45
執行日	平成30年2月23日
工事名	世小の森公園他上下水道管撤去新設工事
予定価格	6,846,000円(税抜き)
最低制限価格	—円(税抜き)

※「最低制限価格」は予定価格が1,000万円以上の工事に設定しています。

入札者	第1回	第2回	第3回	備考
株式会社住田ブロック建設				辞退
株式会社ヤマカ				辞退
佐々幸建設株式会社	8,274,000	7,450,000	7,030,000	
有限会社山崎工業				辞退
有限会社吉田工務店	7,850,000	7,400,000	辞退	
株式会社佐々木鉄工所	8,084,000	7,470,000	7,150,000	
山一建設株式会社	8,136,000	辞退		
多田商店	7,750,000	7,300,000	7,000,000	
株式会社齊藤工業	7,500,000	7,200,000	6,800,000	《落札》
有限会社千葉組				辞退

※表示金額は税抜

契約の内容	
契約年月日	平成30年2月28日
契約業者名	株式会社齊藤工業
契約業者の住所	岩手県気仙郡住田町上有住字新田182番地
工事の名称	世小の森公園他上下水道管撤去新設工事
工事の場所	気仙郡住田町世田米字火石地内
工事の概要	<ul style="list-style-type: none"> <li>・給水管撤去工事 φ30～φ75 101.1m</li> <li>・仕切弁撤去工 1箇所</li> <li>・1号マンホール撤去工 1基</li> <li>・メーターボックス設置工 1箇所</li> <li>・小口径マンホール及び柵設置工 6箇所</li> <li>・メーターボックス撤去工 1箇所</li> <li>・排水管撤去工 PPφ150 69.1m</li> <li>・給水管布設工 φ30～φ25 55.0m</li> <li>・排水管布設工 φ150 75.0m</li> </ul>
工事期間	平成30年3月1日(木)～平成30年3月26日(月)
契約金額	7,344,000円(税込み)